

CALLE CERRITO N° 1 - LA HERRADURA - COQUIMBO - CEL: 839 027 54-carrivalmonte@hotmail.com

COQUIMBO, MARZO 2015

Proyecto		APUS			
Reparaciones Varias Emergencia		CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor (\$)	Total (\$)
1.-	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.-	ASEO DE LA OBRA	Gl	1,00	\$ 12.000	\$ 12.000
		Costo 1			
2.-	OBRAS VARIAS BOX				
2.1.-	RETIRO DE VOLCANITAS MOJADAS	M2	4,50	\$ 5.500	\$ 24.750
2.2.-	COLOCACION VOLCANITAS	M2	4,50	\$ 14.500	\$ 65.250
2.3.-	PASTA Y PINTURA MUROS	M2	42,00	\$ 3.800	\$ 159.600
2.4.-	REPARACION CAÑERIAS ROTAS	GL	1,00	\$ 110.000	\$ 110.000
2.5.-	CAMBIO DE LLAVE DE PASO	GL	1,00	\$ 45.000	\$ 45.000
				Total Costos	\$ 416.600
				Gastos Generales 4%	\$ 16.664
				Imprevistos 1%	\$ 4.166
				Utilidades 05%	\$ 20.830
				<b>Valor Total ( Neto )</b>	<b>\$ 458.260</b>

Condiciones Especiales

Aportes Usuario :

Observaciones

Contratista Suministra: Traslados , EPP , Herramientas Basicas , Camioneta y Camión de Servicio

CARLOS VALDIVIA M. & GERMAN AHUMADA  
CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES

Vº. Bº  
Nombre:  
Fecha:

CALLE CERRITO N° 1 - LA HERRADURA - COQUIMBO - CEL: 839 027 54-carrivalmonte@hotmail.com

## Ruben Bravo Zamorano

---

**De:** Carlos Valdivia Montecinos [carrivalmonte@hotmail.com]  
**Enviado el:** martes, 10 de marzo de 2015 19:01  
**Para:** rbravo@corporacionggv.cl; GERMAN  
**Datos adjuntos:** CONSULTORIO RAUL S HENRIQUEZ BOX ANEGADOS MATRONES.xlsx

Enviado desde Correo de Windows

\_\_\_\_\_ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11226 (20150224)  
\_\_\_\_\_

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

## Ruben Bravo Zamorano

---

**De:** Ruben Bravo Zamorano [rbravo@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** viernes, 06 de marzo de 2015 18:28  
**Para:** 'Lorena Casarín Muñoz'  
**CC:** 'Unidad de Infraestructura CMGGV'; 'Eugenia Cifuentes Lillo'; 'cesfamrsh'; 'ataquias@corporacionggv.cl'  
**Asunto:** RE: Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez  
**Datos adjuntos:** CONSULTORIO RAUL S HENRIQUEZ BOX ANEGADOS MATRONES.XLSX

Estimada Dra. Casarín:

Junto con saludarle y según lo que yo informé a su persona verbalmente, envío por escrito lo señalado telefónicamente por el proveedor Carlos Valdivia quien refiere que al prepararse para comenzar los trabajos de reparación del modulo de matronas del CESFAM Raul Silva Henriquez, detecto que el problema no es lo cotizado sino seria una rotura de matriz, para lo cual solicitó autorización con el fin de romper el pavimento del box y las dependencias que sean necesarias y detectar la rotura de matriz, realizando así los trabajos reparativos necesarios para dar solución al problema. Conversado con la Unidad de Infraestructura, específicamente con Jenny Vargas, tanto por mí como telefónicamente el proveedor con ella, se considera que esta es una emergencia, por lo que se sugiere realizar los trabajos lo antes posible. Conversado con usted y con el Director del Centro Dr. Pablo Salgado, previa propuesta informada por el contratista ya señalado, se determina primeramente que el contratista realizaría los trabajos a contar de las 23:30 hasta detectar el problema comprando los materiales a las 08:00 AM estando el centro en condiciones de funcionar aproximadamente al medio día, posteriormente a eso el Director del Centro, Dr. Salgado me informa que mañana hay extensión horaria hasta las 13:00 hrs, por lo que el solicita que los trabajos se realicen finalmente por el contratista a contar de las 13:00 del día de mañana Sábado 06 hasta que termine los trabajos, lo cual el contratista acepta señalando que no romperá hoy debido a que si lo hace puede aumentar el daño de la tubería de PVC ya que no estará el Cemento para contener la rotura por lo que indica que realizara los trabajos mañana a contar de las 13:00 donde señala que el termino de estos será aproximadamente a las 17:00 hrs. Además informo que el Dr. Salgado me señala que mañana después de las 13:00 hrs el SAPU de CESFAM Raul Silva Henriquez cerrará y aplicara protocolo, informando a SAMU y reforzando los otros SAPU de las CIAS. Por último y dado que el trabajo presupuestado (archivo adjunto) no refiere solución al verdadero problema que detecto hoy el contratista, este último señala que una vez realizados los trabajos satisfactoriamente podrá señalar cuál es el valor final de la reparación indicada como emergencia. Por lo que la OC asociada a la reparación del box de matronas – CESFAM Raul Silva Henriquez, queda nula para realizar una nueva OC con el valor que señale el proveedor terminado los trabajos. Copio a Infraestructura, Directora de Administración y al Director del CESFAM Raul Silva Henriquez para que corroboren y/o corrijan lo señalado en este correo.

Lo anterior para respaldar la autorización de trabajo de emergencia en dicho CESFAM que usted entregó.

Atento a sus instrucciones



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**RUBÉN BRAVO ZAMORANO.**  
Coordinador Depto. de Salud  
Corporación Municipal G.G. Videla

e-mail: rbravo@corporacionggv.cl  
fono: 56 51 544177  
www.corporacionlaserena.cl

---

**De:** Lorena Casarín Muñoz [mailto:lcasarin@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** miércoles, 04 de marzo de 2015 18:06  
**Para:** 'Ruben Bravo Zamorano'  
**Asunto:** RE: Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez

Apruebo Ruben , es imprescindible ese box.  
Atte.



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**DRA. LORENA CASARIN M.**  
Director Depto. Salud  
Corporación Municipal G.G. Videla

e-mail: [lorcasarin@corporacionggv.cl](mailto:lorcasarin@corporacionggv.cl)  
fono: 56 51 544177  
[www.corporacionlaserena.cl](http://www.corporacionlaserena.cl)

---

**De:** Ruben Bravo Zamorano [<mailto:rbravo@corporacionggv.cl>]  
**Enviado el:** miércoles, 04 de marzo de 2015 17:01  
**Para:** 'Lorena Casarín Muñoz'  
**Asunto:** Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez

Estimada Directora:

Junto con saludarle quisiera solicitar a usted, de corresponder, aprobación para la ejecución de los trabajos reparativos del Box de matronas del CESFAM Raul Silva Henriquez, el cual se anego producto de filtraciones de agua, para verificar la gravedad del problema fue el contratista Sr. Carlos Valdivia, quien envió el ppto. adjunto.

Atento a sus indicaciones



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**RUBÉN BRAVO ZAMORANO.**  
Coordinador Depto. de Salud  
Corporación Municipal G.G. Videla

e-mail: [rbravo@corporacionggv.cl](mailto:rbravo@corporacionggv.cl)  
fono: 56 51 544177  
[www.corporacionlaserena.cl](http://www.corporacionlaserena.cl)

---

**De:** Carlos Valdivia Montecinos [<mailto:carrivalmonte@hotmail.com>]  
**Enviado el:** martes, 03 de marzo de 2015 9:29  
**Para:** [rbravo@corporacionggv.cl](mailto:rbravo@corporacionggv.cl); GERMAN  
**Asunto:**

Enviado desde Correo de Windows

Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11226 (20150224)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

## Ruben Bravo Zamorano

---

**De:** Claudia Lommatzsch [clommatzsch@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** jueves, 05 de marzo de 2015 9:51  
**Para:** Ruben Bravo Zamorano  
**CC:** jvargas  
**Asunto:** Re: Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez  
**Datos adjuntos:** image003.jpg; image003.jpg

Estimado:  
luego de revisar el ppto, se da vºbº para realizar obras.  
Atte


---

**De:** "Ruben Bravo Zamorano" <rbravo@corporacionggv.cl>  
**Para:** "Unidad de Infraestructura CMGGV" <infraestructura@corporacionggv.cl>  
**Enviados:** Jueves, 5 de Marzo 2015 9:41:39  
**Asunto:** RV: Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez

Estimadas:

Esperando que se encuentren bien, reenvío para conocimiento y comentarios, presupuesto del Sr. Carlos Valdivia y aprobación de la Dra. Casarin para realizar las obras señaladas en adjunto en el CESFAM Raul Silva Henriquez, lo anterior como señale, para conocimiento y de considerarlo opinión sobre el valor del trabajo, en el caso de que las obras se ejecuten y como siempre lo hacen, quisiera pedirles apoyo para la recepción del mismo.

Atento a sus comentarios, se despide afectuosamente:



---

**De:** Lorena Casarín Muñoz [mailto:lcasarin@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** miércoles, 04 de marzo de 2015 18:06  
**Para:** 'Ruben Bravo Zamorano'  
**Asunto:** RE: Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez

Apruebo Ruben , es imprescindible ese box.  
Atte.



DRA. LORENA CASARIN M.  
Director Depto. Salud  
Corporación Municipal G.G. Videla


Correó: lcasarin@corporacionggv.cl  
Fono: 56 51 044177  
www.corporacionlaserena.cl

**De:** Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]  
**Enviado el:** miércoles, 04 de marzo de 2015 17:01  
**Para:** 'Lorena Casarín Muñoz'  
**Asunto:** Ppto reparación BOX Matronas - CESFAM Raul Silva Henriquez

Estimada Directora:

Junto con saludarle quisiera solicitar a usted, de corresponder, aprobación para la ejecución de los trabajos reparativos del Box de matronas del CESFAM Raul Silva Henriquez, el cual se anego producto de filtraciones de agua, para verificar la gravedad del problema fue el contratista Sr. Carlos Valdivia, quien envió el ppto. adjunto.

Atento a sus indicaciones



**De:** Carlos Valdivia Montecinos [mailto:carrivalmonte@hotmail.com]  
**Enviado el:** martes, 03 de marzo de 2015 9:29  
**Para:** rbravo@corporacionggv.cl; GERMAN  
**Asunto:**

Enviado desde Correo de Windows

\_\_\_\_\_ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11226 (20150224)  
\_\_\_\_\_

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

\_\_\_\_\_ Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11226 (20150224)  
\_\_\_\_\_

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

\_\_\_\_\_ Informaci□e ESET Smart Security, versi□e la base de firmas de virus 7079 (20120423)  
\_\_\_\_\_

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.