

CONTRATISTA OBRAS CIVILES

CALLE CERRITO Nº 1 - LA HERRADURA - COQUIMBO - CEL: 839 027 54-carrivalmonte@hotmail.com

PRESUPUESTO: 25-06-2015-21.41

FECHA: COQUIMBO, JUNIO DE 2015

OBRA : REPARACION LLAVES WC
UBICACIÓN : LA SERENA
MANDANTE : CORPORACION GGV
ARQUITECTO:

OFERENTE: CARLOS VALDIVIA MONTECINOS-GERMAN AHUMADA TORO
DIRECCION: CALLE CERRITO Nº 1 - LA HERRADURA - COQUIMBO
TELEFONO: 09 - 839 027 54

EMAIL: carrivalmonte@hotmail.com

| ITEM | PARTIDAS BODEGAS | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------|---|----|----------|--------------------|-----------------|
| I.- GENERALIDADES | | | | | |
| 1.0 | LAVAMANOS | | | | |
| 1.1 | COL. JOSÉ MIGUEL CARRERA | | | | |
| a | SE CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE LLAVES DE W.C FLUXOR DE PALANCA (ROYAL 111) | UN | 2,00 | \$ 59.000 | \$ 118.000 |
| b | SE CONTEMPLA EL RETIRO DE WC Y FLUXÓMETRO PARA REPARAR LA FILTRACIÓN DEL W.C Y LA REINS- TALACION DE AMBOS ELEMENTOS. | GL | 1,00 | \$ 59.000 | \$ 59.000 |
| c | SE RETIRARÁ UNA LLAVE DE CORTE RÁPIUDO Y SE REEMPLAZARÁ POR UNA NUEVA. (PICADO DE MURO) | UN | 1,00 | \$ 47.000 | \$ 47.000 |

| | | |
|------------|--------|------------|
| TOTAL OBRA | NETO | \$ 224.000 |
| | 19%IVA | \$ 42.560 |
| | TOTAL | \$ 266.560 |

CARLOS VALDIVIA M. & GERMAN AHUMADA T.
CONSTRATISTAS OBRAS CIVILES

COQUIMBO, JUNIO 2015

CONSTRUCCIONES&CASTRO

ARNOLDO H. CASTRO VILLARROEL

RUT . 7.917.770-9

TTE. MERINO N° 270 SAN JUAN

CELULAR 79648828

COQUIMBO

TRABAJOS VARIOS CONSULTORIO JUAN PABLO II

COTIZACION

| TRABAJOS | UN | CANT | VALOR | TOTAL |
|--|----|------|-------|--------------|
| 1.- RETIRO DE LLAVE Y ARREGLO LLAVE DE WC. | | | | |
| 2.- ARREGLAR FUGA DE AGUA EN WC, RETIRO Y COLOCACION DEL MISMO | | | | |
| 3.- CAMBIO DE LLAVE. DE PASO EN MURO | | | | \$ 250.000.- |

| | |
|---------------|--------------|
| TOTAL NETO | \$ 250.000.- |
| SUBTOTAL NETO | \$ 250.000.- |
| 19 % IVA | \$ 47.500.- |
| TOTAL GENERAL | \$ 297.500.- |

ARNOLDO CASTRO V.
CONSTRATISTA
RUT. 7.917.770-9

JUNIO, 2015, COQUIMBO